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   Client: ODOT D 6 Job No.:

PID No.: 105523 Sheet No: 2 Of 4

   Subject: C.I.P. Wall 4W7 Estimated Quantities Made By: MOJ Date: 8/2/2019

Chk'd By: TJW Date: 8/5/2019

HEIGHT (FT) WIDTH (FT) LENGTH (FT) Area (SF) VOLUME (CF) PERIMETER (FT) AREA (SF)

1 ‐ WB PARAPET 4.75 2.33 avg. 4.85 11.07 53.68 11.46 avg. 55.58

2 ‐ UPPER WALL 10.85 avg. 2.78 avg. 4.85 30.16 146.29 ‐ 52.62

3 ‐ EB PARAPET ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4 ‐ LOWER WALL 15.57 avg. 2.78 avg. 4.85 43.28 209.93 ‐ ‐

5 ‐ KEY ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

409.90 108.20

1 ‐ WB PARAPET 4.75 1.79 avg. 49.40 8.50 420.02 10.92 avg. 539.45

2 ‐ UPPER WALL 11.08 avg. 2.25 avg. 49.40 24.93 1,231.54 ‐ 374.45

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.51 avg. 49.40 8.79 433.98 5.74 avg. 283.56

4 ‐ LOWER WALL 14.84 avg. 5.08 avg. 49.40 75.39 3,724.13 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 2.24 avg. 49.40 0.56 27.66 ‐ ‐

5,837.34 1,197.46

1 ‐ WB PARAPET 4.75 1.30 avg. 35.24 6.16 217.09 10.43 367.55

2 ‐ UPPER WALL 11.27 avg. 1.75 35.24 19.72 695.02 ‐ 273.81

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.18 avg. 35.24 7.63 268.88 5.41 190.65

4 ‐ LOWER WALL 14.09 avg. 4.26 35.24 60.02 2,115.22 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 1.75 35.24 0.44 15.42 ‐ ‐

3,311.63 832.02

1 ‐ WB PARAPET 4.75 1.30 avg. 90.00 6.16 554.42 10.43 938.70

2 ‐ UPPER WALL 11.10 avg. 1.75 90.00 19.43 1,748.25 ‐ 684.00

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.18 avg. 90.00 7.63 686.70 5.41 486.90

4 ‐ LOWER WALL 11.89 avg. 4.26 90.00 50.65 4,558.63 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 1.75 90.00 0.44 39.38 ‐ ‐

7,587.37 2,109.60

1 ‐ WB PARAPET 4.75 1.30 avg. 90.00 6.16 554.42 10.43 938.70

2 ‐ UPPER WALL 10.41 avg. 1.75 90.00 18.22 1,639.58 ‐ 621.90

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.18 avg. 90.00 7.63 686.70 5.41 486.90

4 ‐ LOWER WALL 8.78 avg. 4.26 90.00 37.40 3,366.25 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 1.75 90.00 0.44 39.38 ‐ ‐

6,286.32 2,047.50

1 ‐ WB PARAPET 4.75 1.30 avg. 90.00 6.16 554.42 10.43 938.70

2 ‐ UPPER WALL 9.23 avg. 1.75 90.00 16.15 1,453.73 ‐ 515.70

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.18 avg. 90.00 7.63 686.70 5.41 486.90

4 ‐ LOWER WALL 5.41 avg. 4.26 90.00 23.05 2,074.19 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 1.75 90.00 0.44 39.38 ‐ ‐

4,808.41 1,941.30

1 ‐ WB PARAPET 4.75 1.30 avg. 15.54 6.16 95.73 10.43 162.08

2 ‐ UPPER WALL 8.44 avg. 1.75 15.54 14.77 229.53 ‐ 76.77

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.18 avg. 15.54 7.63 118.57 5.41 84.07

4 ‐ LOWER WALL 2.61 avg. 4.26 15.54 11.12 172.78 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 1.75 15.54 0.44 6.80 ‐ ‐

623.41 322.92

1 ‐ WB PARAPET 4.75 2.03 avg. 40.00 9.64 385.70 11.17 avg. 446.80

2 ‐ UPPER WALL 7.98 avg. 2.49 avg. 40.00 19.87 794.81 ‐ 179.20

3 ‐ EB PARAPET 3.50 2.43 avg. 40.00 8.51 340.20 5.66 avg. 226.40

4 ‐ LOWER WALL 2.27 avg. 5.25 avg. 40.00 11.92 476.70 ‐ ‐

5 ‐ KEY 0.25 2.49 avg. 40.00 0.62 24.90 ‐ ‐

2,022.31 852.40

30,886.68 9,411.40

ITEM 511 ‐ CLASS QC1 CONCRETE WITH QC/QA, RETAINING/WINGWALL NOT INCLUDING FOOTING

EXT. 46012

Wall segments from above = 30,886.68 CF

Light Pole Pilasters = 142.07 CF

1150 CY (522, 665)

ITEM 512 ‐ SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY‐URETHANE)

EXT. 10100

 

9411.4 SF/9 =  1046 SY (461, 587)
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